ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v zneni neskorsich
predpisov a podla zakona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych

zakonov

1. Zmluvné strany

Objednavatel: Mesto Piachov
Sidlo: Stefanikova 821/21, 020 18 Puchov
ZvastUpenie: Mgr. Rastislav Henek, primator mesta
ICO: 00 317 748
DIC: 2020615630
Tel.: 042/ 46 508 64
Fax: 042/ 46 508 26
(dalej len: ,Objednavatel*)
Zhotovitel" KOMPLET STAV s.r.o.
Sidlo: Cementarska 166, 018 63 Ladce
Zastupeny: Ing. Jozef Pecko - konatel
Bankové spojenie: VUB banka, a.s.
Cislo uctu: SK640200 0000 0013 7237 5553
ICO: 36 310 999
DIC: 2020115405
Tel. 042/ 46 282 48
Fax: 042/ 46 282 48
E-mail: pecko@kompletstav.sk
(dalej len: ,Zhotovitel*)
2. Predmet zmluvy
2.1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo: ,Rekonstrukcia

2.2,

2.3,

stavebnych konstrukcii Dom smutku Horné Koékovce* a to podla projektovej
dokumentacie spracovanej generalnym projektantom stavby Projekéné prace,
Ing. Milo§ Pecho, Nimnica 167, 020 71na realizaciuprac, ktoré st predmetom
tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v bode 2.1. tejto zmluvy
(t. z.: ,dielo) odborne, kvalitne a za podmienok uvedenych v tejto zmluve,
vsulade s § 43d zakona ¢&. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) a suvisiacich
STN, podla projektovej dokumentacie uvedenej vbode 2.1. sam, na svoje
naklady a svoje nebezpedenstvo.

Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy v sulade s jeho ponukou, ktort
predloZil objednavatelovi ako uchadza& vo verejnom obstaravani Tato ponuka
je archivovand ako sUéast dokumentacie o verejnom  obstaravani
u objednavatefla.



3. Lehota na zhotovenie diela, terminy plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavézuje, Ze zhotovi a doda predmet zmluvy uvedeny v bode 2.1.

tejto zmluvy v nasledovnych terminoch:

Etapa Termin

Odovzdanie staveniska: Najneskdér do 3 dni po dni, vktorom
nadobudne U&innost tato zmluva

Zacatie prac: V den odovzdania staveniska

Kompletné ukonc&enie prac: Najneskér v lehote do 1 mesiaca po dni,
v ktorom nadobudne Udinnost  zmluva
s UspeSnym uchadzadom

Zhotovitel je povinny realizovat prace aj podfa terminov uvedenych
v harmonograme prac, ktory vypracoval zhotovitel a ktory tvori prilohu &. 2
k tejto zmluve.

3.2. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutly &ast na odovzdanie pred

dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj
v skorSom ponuknutom termine, pokial bude dielo zhotovené v stlade
s platnymi technickymi normami, touto zmluvou a projektovou dokumentaciou.

3.3. V pripade vzniku zhotovitefom nezavinenych prekazok znemozfiujtcich riadne

3.4.

3.6.

3.6.

3.1

3.8.

3.9.

plnenie diela, prislusny termin sa predizuje o poéet dni, po&as ktorych boli
prace prerusené. Toto ustanovenie plati aj v pripade, ak je objednavatel
v omeskani s poskytnutim dohodnutého spolupésobenia. O tychto
skutoCnostiach sa uvedie riadne podpisany zaznam v stavebnom denniku s
odévodnenim.

Objednavatel sa zavézuje, Zze dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutl cenu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma k dispozicii, resp. ma vzhfadom na svoje finanéné
prostriedky realnu moznost riadne zabezpegéit na U&el realizacie diela:

- vSetky stavebné materialy potrebné na zhotovenie diela

- vSetky technické zariadenia a technolégie potrebné na zhotovenie diela.

- dostatok pracovnych sil na dokoné&enie diela v dohodnutom termine
Sucastou diela je tieZz vyhotovenie, zaistenie a predanie vSetkych protokolov
o skuskach a testoch pouzitych materidlov podfa noriem STN a EN, dalsich
dokladov potrebnych pre uZivanie, pripadne inych dokumentov podrfa
poziadaviek objednavatela preukazujtcich kvalitu realizovaného diela.
Zhotovitel je povinny zagat s realizaciou diela podia tejto zmluvy v def
odovzdania staveniska.

Zhotovitel' je povinny odovzdat riadne zhotovené dielo podra tejto zmluvy bez
vad v lehote do 1 mesiaca odo dila nadobudnutia uginnosti tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny udrziavat na stavenisku neustale poriadok a &istotu,
udrziavat nepretrzite v Cistote vSetky prijazdové komunikacie, udrziavat
oplotenie v bezchybnom stave, energie désledne dbat na hygienu socialnych
zariadeni staveniska, dodrziavat bezpeénost a ochranu zdravia oséb pri praci,
dodrziavat a zabezpecovat poZiarnu bezpe&nost a prevenciu, dodrziavat
legislativu SR v oblasti ochrany Zivotného prostredia vratane poskodeniu a
odcudzeniu.



3.10. Zhotovitel je povinny oznadit stavbu predpisanym spdsobom, reSpektovat a

plnit bez omeskania vSetky poziadavky zastupcu objednavatela a po ukonéeni
a prevzati v8etkych prac riadne vypratat stavenisko.

3.11.0Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi:

4.1.

4.2.

4.3.

5.3.

- stavenisko v rozsahu ur€enom v projekte tak, aby zhotovitel mohol na
nom zaCat vykonavat dielo podla tejto zmluvy,

- umoznit pripojenie na zdroj elektrickej energie 380 V a odoberanie
energie na naklady objednavatela

- umoznit pripojenie na zdroj vody ajej odoberanie na naklady
objednavatela

- miestnost na uskladnenie drobného materialu.

4. Cena predmetu zmluvy

Cena za predmet zmluvy uvedeny v bode 2 tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strédn v zmysle zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich
predpisov a v sulade s ponukou zhotovitefa ako pevna zmluvna cena a
predstavuje:

Cena bez DPH 18 155,96 €,

slovom osemnasttisicstopatdesiatpat Eur devatdesitSest centov

DPH 20% 3631,19 €,

slovom ftritisicSest'stotridsatjedenEur devatnast centov

Cena s DPH 21 787,15 €,

slovom dvadsatjedentisicsedemstoosemdesiatsedem Eur patnast centov

Dohodnuta cena je platnd po celu dobu realizacie diela aje v sulade
s ocenenym vykazom vymer v ponuke zhotovitela v ¢leneni podfa ,Vykazu
vymer“ z projektovej dokumentacie uvedenej v bode 2 tejto zmluvy. Oceneny
~Vykaz vymer* je neoddelitelnou suc¢astou tejto zmluvy. (Priloha &. 1).

V cene uvedenej v ods. 1 tohto bodu su zahrnuté aj naklady na:

a) vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska,

b) aj vSetky ostatné naklady suvisiace so zhotovenim predmetu zmluvy.

5. Platobné podmienky

. Objednavatel neposkytuje preddavky ani zalohy.
. Zhotovitel bude vykonané prace fakturovat az po riadnom zhotoveni diela, jeho

odovzdani a prevzati diela objednavateflom. ( t.z. az po ukonéeni celého pinenia
tejto zmluvy, po dodani vSetkych dodavok, potrebnych dokladov a po
odstraneni vSetkych vad a nedorobkov). Splatnost faktlry je 30 kalendarnych
dni od jej doruéenia verejnému obstaravatelovi.

Faktdra musi obsahovat v8etky udaje, ktoré vyZaduje platna pravna Uprava
Slovenskej republiky. Udaje na faktire musia byt v stlade s udajmi uvedenymi
v uzatvorenej zmluve. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat predpisané
nalezitosti, objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie.



5.4.

V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a pokradovanie jej plynutia
nastane aZz driom dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.

Podkladom pre vystavenie faktary je sUpis skutoéne vykonanych prac
a dodavok potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela. V pripade, Ze sUpis
vykonanych prac bude obsahovat prace v niz§om ako dojednanom rozsahu,
zhotovitel vystavi faktiru na sumu zniZend o nevykonané prace, to znamena
faktdru na sumu skuto¢ne vykonanych prac.

5.5.Za den uhrady sa povazuje defi odpisania z Gétu objednavatela.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6. Podmienky realizacie a odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny realizovat dielo v stlade so zmluvnymi podmienkami,
odovzdanym realizaénym projektom, predloZzenou cenovou ponukou,
harmonogramom prac a prislusnymi pravnymi predpismi, a to s odbornou
starostlivostou a bez vad a chranit ho pred vznikom skody aZ do doby jeho
prevzatia objednavatelom.

Zhotovitel nesie od doby odovzdania staveniska objednavatelom do doby jeho
odovzdania objednavatelovi nebezpedenstvo vzniknutej Skody:

- na diele av8etkych jeho zhotovenych, zhotovovanych a upravovanych

Gastiach,

- na Castiach a sU¢astiach diela, ktoré st na stavenisku uskladnené,

- na vsetkych inZinierskych sietach, veciach a zariadeniach na stavenisku

v suvislosti s realizaciou diela,

- spdsobenej zamestnancami alebo subdodavatelom zhotovitela,

- na majetku, zdraviu a pravach tretich os6b spdsobenej zamestnancami
alebo subdodavatelmi zhotovitela.

Zhotovitel' nesie do doby vratenia staveniska objednavatelovi nebezpedenstvo
Skody vyvolané vecami nim opatrovanymi k realizacii diela, ktoré sa z dévodu
svojej povahy nemézu stat stlastou zhotovovaného diela, alebo ktoré su
pouzivané k realizacii diela /ako napr. leSenie, podporné konstrukcie a pod./,
zariadenia staveniska prevadzkového, vyrobného, socialneho charakteru,
ostatné prevadzkové konstrukcie a objekty v rozsahu vymedzenom prislu$nou
dokumentaciou a touto zmluvou, a to ako voé&i objednavatelovi, tak aj vodi tretim
osobam.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat predpisy upravujlce
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat ustanovenia zakona &. 82/2005 Lz
o nelegalnej praci, nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni a zakona &. 5/2004 Z.z. o sluzbach zamestnanosti
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
vplathom  zneni  vsuvislosti s nelegalnou pracou a nelegalnym
zamestnavanim. Ak v pripade nedodrzania spominanych zakonov zo strany
zhotovitela, bude objednavatel pokutovany zo strany kontrolnych organov,
bude tato pokuta vymahana od zhotovitela a objednavatel ma pravo tuto pokutu
jednostranne zapogitat' vo&i splatnym i nesplatnym pohfadavkam zhotovitela
voci objednavatelovi.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze prevzat( projektovi dokumentaciu riadne odborne
prehliadol.



6.7.

6.8.

6.9.

Zhotovitel je povinny objednavatela bez zbytoéného odkladu pisomne
informovat o pripadnych zistenych vadach a neuplnostiach odovzdanej
projektovej dokumentacie a inych veciach prevzatych od objednavatela k
zhotoveniu diela alebo o ich nevhodnosti, pokial tieto skuto&nosti mohol zistit
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Pokial tieto zistené skuto&nosti prekazaju
vriadnej realizacii diela, je zhotovitel povinny o tom pisomne informovat
objednéavatela a poZadovat od neho rozumnu sucinnost, avsak tato skutoénost
nemozZe byt ddvodom na prerusenie realizacie diela zhotovitefom, pokial
objednavatel trva na realizacii diela s pouzitim odovzdanych podkladov.
PreruSenie prac na zhotoveni diela z dévodov uvedenych v bode 6.7. tejto
zmluvy zhotovitelom, sa povaZzuje za podstatné porusenie tejto zmluvy zo
strany zhotovitefa a zaklada pravo objednavatela od tejto zmluvy odstupit.
Zhotovitel zodpovedd za vady diela, ktoré maju pévod v odovzdanej
dokumentécii alebo inych podkladoch alebo pokynoch danych a ziskanych od
objednavatela, pokial nesplnil svoju povinnost podla bodu 6.7. tejto zmluvy.

6.10. Zhotovitel je povinny sa pri svojej Cinnosti podla tejto zmluvy riadit pokynmi

6.11.

objednavatefa a tieto spinit bez zbyto&ného odkladu. V pripade nesplnenia
pokynov objednavatela zhotovitelom je objednavatel opravneny uskutoénit
nutné opatrenia k realizacii prac za zhotovitela na Géet zhotovitela a taktiez
moéZe od tejto zmluvy odstipit, nakolko nesplnenie pokynov objednavatela
zhotovitelom sa povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy. Takto
dodato¢ne vzniknuté naklady, vratane akychkolvek dalSich splatnych
i nesplatnych pohladavok vzniknutych objednavatelovi na zaklade tejto zmluvy,
je objednavatel opravneny jednostranne zapocitat' voci splatnym i nesplatnym
pohladavkam zhotovitela vogi objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny bez meskania alebo v terminoch stanovenych
opravnenym zastupcom objednavatela priebeZne odstrariovat nedostatky diela
zistené v priebehu jeho realizacie.

6.12.V pripade, Ze zhotovitel vady neodstrani ani v objednavateflom dodatoéne

stanovenej primeranej lehote, ide o podstatné porusenie zmluvy a objednavatel
je opravneny od tejto zmluvy odstupit.

6.13. Ak vznikne v désledku chybného &i neuplného prevedenia diela zhotovitefom

objednavatelovi $koda, je zhotovitel povinny tuto $kodu objednavatelovi
nahradit.

6.14. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela zapisom v stavebnom denniku ku

kontrole v8etkych prac, ktoré maju byt zabudované alebo sa stant nepristupné,
a to najmenej 3 pracovné dni pred uskuto&nenim tychto prac. Pokial sa
opravneny zastupca objednavatela k tejto kontrole nedostavi, bude zhotovitel
pokraCovat v praci. V pripade dodato¢nej poziadavky objednavatela na odkrytie
prac, je zhotovitel povinny tejto poZiadavke vyhoviet. Naklady spojené
s odkrytim prac pdéjdu na tarchu zhotovitela za predpokladu, Ze bude zistené,
Ze prace neboli riadne zrealizované. V opacnom pripade pojdu tieto naklady na
tarchu objednavatela. Ak zhotovitel nevyzve  objednavatelaku kontrole tychto
prac a objednavatel svoju pozZiadavku zapise do stavebného dennika, je
zhotovitel povinny realizovat odkrytie a zakrytie prac a niest' vsetky naklady
s tym spojené, atoiv pripade zistenia, e prace boli riadne zrealizované.

6.15. Dielo sa povaZuje za riadne zrealizované, ak bolo zhotovené v dohodnutej

lehote v poZadovanom rozsahu a s technickymi vlastnostami predpisanymi
projektovou dokumentaciou, pravnymi predpismi a je bez vad a nedorobkov.



6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

ol

it

7.3

7.4.

18

O odovzdani a prevzati diela bude zmluvnymi stranami spisany odovzdavaci
protokol.

Medzi objednavatelom a zhotovitelom prebehne pisomné prevzatie a
odovzdanie zhotoveného diela alebo jeho ucelenych &asti v mieste realizacie
diela. O odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti spiSu obe zmluvné strany
zapis - odovzdavaci protokol, s uvedenim pripadnych vad a nedorobkov diela
a terminov ich odstranenia, a to po predchadzajucej prehliadke diela
objednavatelom alebo osobou poverenou objednavatelom.

Prevzatie zhotoveného diela prebehne az po Uplnom ukondeni prac
a odstraneni pripadnych vad diela. Termin prevzatia diela uré¢i objednavatel
po uplynuti lehoty na zhotovenie diela.

V pripade nepriaznivého pocasia je zhotovitel opravneny poziadat
objednavatela o predizenie &asu vykonania a odovzdania diela, uvedeného
vbode 3.1. zmluvy ako ,termin ukoné&enia prac’, pri€om nepriaznivym
poCasim sa rozumie podasie, ktoré objektivne ohrozuje bezpeénost prace.
Objednavatel posudi poziadavku zhotovitela a v pripade ak objednavatel
odsthlasi predizenie &asu vykonania a odovzdania diela, bude uzavrety
pisomny dodatok k zmluve.

V pripade pohrebnych obradov zhotovitel prerusi prace na diele aje
opravneny poziadat' o prediZzenie terminu ukonéenia prac a objednavatel je
povinny o dobu prerusdenia prac predizit termin ukonéenia prac.

Zhotovitel vyprace stavenisko a odovzda ho objednavatelovi do 7 dni odo diia
uplynutia lehoty na zhotovenie diela. Za vypratanie staveniska sa povaZuje
stavenisko upravené na naklady zhotovitela do stavu podfa prislusnej
projektovej dokumentacie. Ak nie je urCené v projektovej dokumentacii inak,
tak do pévodného stavu.

7. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude mat vlastnosti stanovené touto
zmluvou, prislu$nou projektovou dokumentaciou a pravnymi a technickymi
normami vztahujlcimi sa na jednotlivé &asti diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze zhotovené dielo ako celok, ale i jeho jednotlivé &asti
budl spdsobilé k jeho Géelu, a Ze si zachova vlastnosti stanovené touto
zmluvou najmenej po dobu stanovenej zaruénej doby.

Zaruna doba na predmetné dielo dohodnutd medzi objednavatefom a
zhotoviteflom je 36 mesiacova zadina plyndt odo dfa zhotoveného
a objednavatelom prevzatého diela.

Dizka zarucnej doby na opravy realizované v ramci reklamacie v poslednych
Siestich mesiacoch zaruéne; doby sa upravuje na 12mesiacov. Zaruéna doba
zaCina plynat odo dfa prevzatia odstranenej reklamovane; vady
objednavatefom.

Objednavatel ma voéi zhotovitelovi najmé tieto prava zo zodpovednosti za
vady:

- pravo na bezplatné odstranenie reklamovanych vad,

- pravo na poskytnutie primeranej zfavy zceny za zhotovenie diela
odpovedajlicej rozsahu reklamovanych vad & nedorobkov,

- pravo na odstlpenie od zmluvy, ked' vady &i nedorobky diela st takého
charakteru, Ze podstatne stazuju ¢i dokonca brania v uzivani diela.



7.6.

7.7,

7.8.

8.1.

8.2

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7

Zhotovitel je povinny zacat s odstrarfiovanim vad do troch pracovnych dni odo
diia doruéenia pisomnej reklamécie vady predmetu diela od objednavatela a
odstrani ich v najkratSom moznom termine, najneskér vSak do 14 dni odo dnia
dorugenia pisomnej reklamacie vady predmetu diela. V opacnom pripade je
objednavatel opravneny nechat odstranit reklamovanu vadu tretou osobou.
Naklady s tym spojené idu na tarchu zhotovitefa a ten je povinny ich uhradit
objednavatelovi do 10 dni odo diia doru¢enia pisomne; vyzvy objednavatela.
V pripade zistenia vady, ktora ohrozuje bezpecnost a prevadzku diela alebo
v jej désledku hrozi bezprostredne havaria alebo k tejto havarii uz doslo, je
zhotovitel povinny zaistit odstranenie reklamovanej vady na vlastné naklady
do 24 hodin od jej uplatnenia.

Uplatnenim prav za zaruky a kvalitu nie su dotknuté prava objednavatela na
uhradenie zmluvnej pokuty a nahradu $kody sUvisiacej s chybnym plnenim.

8. Zmluvné pokuty a nahrada Skody

Za kazdy defi omeskania zhotovitela oproti zmluvne dohodnutym terminom
plnenia (napr. véasné odovzdanie diela) zaplati zhotovitel objednavatelovi
zmluvnl pokutu vo vyske 0,1 % zceny diela (bez DPH) za kazdy den
omeskania, maximalne v8ak vo vyske 50 % z ceny diela bez DPH.

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda zrealizované dielo do terminu max.
20.12.2015, za predpokladu, Ze sa nejedna o ,vis major’, je povinny nahradit
objednavatelovi §kodu vzniknutt s oneskorenym dodanim diela.

V pripade omeskania objednavatela s pinenim jeho penazného zavazku je
zhotovitel opravneny od objednavatela pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 0,1 % z diznej sumy za kazdy den omeskania.

Zmluvné strany si okrem uvedeného zjednavaju nasledovné zmluvné pokuty:

- za nedodrziavanie predpisov o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 ochrane zivotného prostredia na stavbe zaplati zhotovitel objednavatelovi
zmluvnu pokutu v sume 100,- Euro za kazdy pripad,

- za nesplnenie povinnosti zhotovitela bez zbytotného odkladu alebo
v uréenych terminoch priebezne odstrafiovat vady diela zistené a oznacené
v priebehu jeho realizacie opravnenym zastupcom objednavatela, zaplati
zhotovitel objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 100,- Euro za kazdy den
omeskania za kazdu riadne neodstranenu vadu,

- za riadne avéasné nevypratanie a odovzdanie staveniska zhotovitefom
v pripade ukong&enia tejto zmluvy dohodou zmluvnych stran alebo odstupenia
od tejto zmluvy zmluvnymi stranami, zaplati zhotovitel objednavatelovi sumu
100,- Euro za kazdy defi omeskania s plnenim tejto povinnosti,

Dohodnuta zmluvnapokuta je splatnav lehote 5 dni odo dia jej pisomného
uplatnenia spolu so 8kodou, ktordzmluvnej strane vznikne poruSenim
povinnosti, na ktoré sa vztahuje zmluvna pokuta. Uplatnenim zmluvnej pokuty
nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.

Zhotovitel zodpoveda za $kody vzniknuté pri realizacii diela objednavatefovi
alebo tretim osobam v priginnej stvislosti s porusenim povinnosti zhotovitela
vyplyvajlcich z tejto zmluvy a zo v8eobecne zavéznych pravnych predpisov.
Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré vznikli v désledku pouZitia materialov
alebo pracovnych postupov, predpisanych objednavatefom, o ktorych



nevhodnosti zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti vediet
nemohol alebo na ktorych nevhodnost objednavatela upozornil a objednavatel
nadalej na pouZiti tohto materialu alebo postupu trval.

9. Spolupdésobenie objednavatela

V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dal$ich podkladov alebo
spoluprace, objednavatel sa zavazuje, Ze poskytne zhotovitelovi primerané
spolupbsobenie na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitefa, tak aby mohol byt
dodrzany termin pinenia uvedeny v bode 3 tejto zmluvy. ......

9.1. Zastupcom objednavatela a stavebnym dozorom objednavatela pri realizacii
diela je:
p. Peter BaStuga tel.: 0905642462

9.2. Zastupcom zhotovitefa poverenym prevzatim staveniska, realizaciou a
odovzdanim diela je:
Ing. Jozef Pecko tel.: 0905970744

10. Stavebny dennik

10.1. Pri vedeni stavebného dennika sa budi zmluvné strany riadit ustanoveniami §
46d zakona ¢€.50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v platnom zneni.

10.2. Do stavebného dennika moézZu robit zaznamy len stavbyvedtci zhotovitela,
pripadne jeho zastupca a stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho
zastupca alebo iny povereny zastupca objednavatela, resp. projektant stavby.

10.3. Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska stavebny dennik, do
ktorého bude denne zaznamendvat vetky skuto&nosti podstatné pre naplnenie
tejto zmluvy — postup realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné
odchylky od projektovej dokumentacie. Zaznamy vedie stavbyvediici, resp. jeho
zastupca a priebezZne ich bude potvrdzovat stavebny dozor objednavatela.

10.4. V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat na zapisy najneskoér
do troch pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej
bol zapis ur€eny do troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povaZuje sa zapis
za suhlasne potvrdeny.

11. Osobitné ustanovenia

11.1.Zhotovitel je povinny pocas zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na
stavenisku poriadok a &istotu. Zaroveri je zhotovitel povinny dodrZiavat
podmienky platnych a uginnych VZN Mesta Plchov a aj iné pravne predpisy
Slovenskej republiky.

11.2.Zhotovitel zodpoveda za vsetky $kody spdésobené tretim osobam v sdvislosti
s ¢innostou sdvisiacou s predmetom tejto zmluvy.



11.3.0bjednavatel ma pravo kedykolvek po¢as zhotovovania diela kontrolovat (aj to
aj spoésobom uvedenym v nasledujucom odseku tohto ¢&lanku), €i je dielo
zhotovované riadne, kvalitne a odborne. Zhotovitel je povinny poskytnuat
objednavatelovi pri uplatiiovani tohto jeho prava vSetku potrebnu sucinnost.

12. Ukoncenie zmluvného vzt'ahu

12.1. Tato zmluva méze byt ukonéena kedykolvek v priebehu jej platnosti pisomnou
dohodouzmluvnych stran alebo odstupenim od nej za podmienok uvedenych
v tejto zmluve.

12.2. Zhotovitel mézZe odstupit od zmluvy jedine z dévodov a spdsobom uvedenym
v tejto zmluve.Zhotovitel méze odstupit od zmluvy z dévodov jej porudenia
objednavatefom, z dévodu zmarenia jej zakladného uc€elu azdévodu
neposkytnutia su€innosti zo strany objednavatela.

12.3. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade, ked to stanovuje tato
zmluva,dalej z dévodov jej poruSenia zhotovitefom a z dévodu zmarenia jej
zakladného ucelu. Okrem uvedenych dévodov méze objednavatel odstlpit od
tejto zmluvy ak:

- napriek pisomnému upozorneniu objednavatela realizuje zhotovitel prace
nekvalitne, neodborne alebo v rozpore s projektovou dokumentaciou alebo
pouziva k splneniu svojho zavazku zavadné, pripadne iné nez schvalené
materialy, uvedené skutonosti sa povaZuju za podstatné porusenia jeho
zmluvnych povinnosti,

-z dbvodu, Ze zhotovitel nezahajil prace podla tejto zmluvy, napriek tomu, ze
bol k tomu pisomne vyzvany objednavatefom, uvedena skuto&nost sa povazuje
za podstatné porusenie jeho zmluvnych povinnosti,

- zhotovitel je v omeSkani so splnenim svojho zavazku vyplyvajliceho
z harmonogramu prac podfa tejto zmluvy o viac ako 3 dni. Harmonogram je
neoddelitelnou prilohoutejto zmluvy ajeho nedodrZziavanim  méze dojst
k ohrozeniu terminu dokonéenia diela, uvedena skutoénost sa povazuje za
podstatné porusenie jeho zmluvnych povinnosti,

- zhotovitel neodstrani v priebehu plnenia zavazku vady svojich prac, na ktoré
bol pisomne upozorneny v lehote uvedenej vtejto zmluve, priCom toto sa
hodnoti ako podstatné poruSenie jeho zmluvnych povinnosti,

12.4.Odstupenie od zmluvy musi byt realizované pisomne a musi byt doruc¢ené
druhej zmluvnej strane, inak je neplatné. V pripade, Zze druha zmluvna strana
bezddvodne odmietne oznamenie o odstupeni od zmluvy prevziat, alebo pokial
toto oznamenie nebude druhou zmluvnou stranou prevzaté po dobu Uloznej
doby zasielky na poste, sa zmluvné strany dohodli, Ze U€inky odstupenia potom
nastavaju, v pripade bezddévodného odmietnutia prevzatia oznamenia, driom
odmietnutia prevzatia a v pripade uloZenia zasielky na poste uplynutim
posledného dna uloznej doby. Zhotovitelovi v tychto pripadoch nevznika narok
na nahradu skody.

12.5. Ak je zmluva ukon€ena dohodou zmluvnych stran ¢&i odstupenim od nej podia
tejto zmluvy pred riadnym dokonéenim diela, zmluvné strany protokolarne
zrealizuju inventarizaciu vSetkych plneni, prac a dodavok realizovanych
k datumu, kedy zmluva bola ukonéena. Zaverom tejto inventarizacie zmluvné
strany odsuhlasia finanéni hodnotu doposial zrealizovaného plinenia. Ak
neddjde k dohode o tejto vysSke plnenia, zmluvné strany sa dohodli, Ze sa



objednavatel obrati na sidneho znalca so Ziadostou o spracovanie znaleckého
posudku.

13. Zaklad zmluvy

13.1.Pre riadnu realizaciu diela podla tejto zmluvy platia pre zhotovitela zmluvné
podmienky uvedené vtejto zmluve a ostatné dohody obsiahnuté
v dokumentoch, ktoré st neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy a ktoré budu
preto takto chapané a vysvetfované, v nasledujucom poradi:

- tato zmluva,

- cenova ponuka zhotovitela,

- projektova dokumentacia,

- harmonogram prac,

- prislu$né pravne normy, STN a EN.

13.2. Podpisom tejto zmluvy o dielo zhotovitel potvrdzuje, Ze je riadne zoznameny
s obsahom vyssie uvedenych dokumentov.

14. Spolocéné ustanovenia

14.1.Cenova ponuka zhotovitela, ktora je neoddelitelnou st&astou tejto zmluvy je
zavéazna pre zmluvné strany po cell dobu trvania stavebnych prac Cenova
ponuka zhotovitela  pokryva vsetky naklady na zariadenie a upratanie
staveniska, vydavky za potrebné pristroje a materialy, ako aj vSetky prijazdy a
odjazdy zhotovitela na a zo staveniska. Cenova ponuka zhotovitela zahffa
uhradu vSetkych prac zhotovujucich aj pomocnych, vyplyvajlcich z predmetu
diela vrozsahu a za podmienok uvedenych vo vSetkych odovzdanych
zadavacich podkladoch nutnych pre Uspe$né dokonéenie a odovzdanie diela
objednavatelovi, aj ked nie su v stpisoch prac konkrétne uvedené, vratane
ostatnych vedlajSich nakladov.

14.2. Pripadné Skody preukazatelne zapri¢inené zhotovitelom a jeho subdodavatelmi
v priebehu realizacie diela uhradi zhotovitel.

14.3. Zhotovitel' je povinny viest odo dia prevzatia staveniska do dia odstranenia
vSetkych vad a nedorobkov na diele stavebny dennik, ktory bude uloZeny tak,
aby bol pristupny obom zmluvnym stranam a pripadnym kontrolnym organom.
Pri prevzati diela je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi képiu
stavebného dennika.

14.4. Zhotovitel je povinny zaistit, aby vetci jeho zamestnanci mali platné doklady
sposobilosti, zdravotné prehliadky a $kolenia.

14.5.V pripade, Ze zhotovitel zamestna k realizacii diela zahraniénych
zamestnancov, nesie vSetku zodpovednost za plnenie zakonnych podmienok
ich zamestnavania.

14.6. Zhotovitel' je opravneny poverit realizaciou &asti diela tretiu osobu ako svojho
~Subdodavatela“, pricom ma zhotovitel zodpovednost, ako keby dielo realizoval
sam.

14.7. Zhotovitel zodpoveda v priebehu realizacie diela za poriadok a gistotu na
stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli a za jeho upratovanie. Zhotovitel je



povinny zhromazdovat vsetky druhy odpadov vzniknutych z jeho g&innosti
v priebehu realizacie diela a na svoje naklady ich odstranit, resp. ukladat na
skladky odpadu schvalené miestne prislusnym organom $tatnej spravy.

14.8. Objednavatel a zhotovitel' sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie,
ktoré im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez
pisomného sthlasu druhej strany a nepouziju tieto informacie ani pre iné ugely
nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

14.9.V priebehu realizacie diela budu vykonavané kontrolné dni. Kontrolné dni budu
zvolavané objednavatefom. Objednavatel aj zhotovitel s povinni zuéastiiovat
sa na kontrolnych diloch. Zapis z kontrolného diia zaistuje objednavatel formou
Cislovanych zépisov. Zavery z kontrolnych dni sG pre obe zmluvné strany
zavazne, nemozu v8ak menit ustanovenia tejto zmluvy.

16. Zavereéné ustanovenia

16.1.Tato zmluva nadobuda platnost a G&innost diiom nasledujicim po dni
zverejnenia na webovej stranke mesta Plchov.

16.2. Pokial tato zmluva nestanovi inak, riadia sa pravne vztahy flou zaloZené
Obchodnym zakonnikom v platnom zneni. Ak nie je moZné niektoré otazky
riesit podla tychto ustanoveni, pouziju sa vSeobecne zavazné pravne predpisy
Slovenskej republiky. ,

16.3.Zmeny v tejto zmluve je mozné uskutoénit iba po dohode oboch zmluvnych
stran formou pisomnych &islovanych dodatkov k tejto zmluve. Akékolvek tpravy
textu platia, len ak boli podpisané oboma zmluvnymi stranami.

16.4.Zmluvné strany su povinné zaistit, aby v pripade ich rozdelenia, zlUgenia,
akychkolvek inych zmien alebo prevodom prav na dcérske spolodnosti, bol
pravny nastupca zaviazany rovnako ako zmluvné strany tejto zmluvy a aby
v takomto pripade nedoslo ku skrateniu prav druhej zmluvnej strany.

16.5. Zhotovitel nie je opravneny umiestnit reklamné tabule v mieste prevadzania
diela bez pisomného suhlasu objednavatela,

16.6.Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi
tri a zhotovitel dva rovnopisy.

16.7.Zmluvné strany prehlasujd, Ze si tato zmluvu riadne precitali, porozumeli jgj
obsahu ana znak, Ze obsahuje prejav ich slobodnej avaznej vole ju
vlastnoru¢ne podpisuju.

V Puchove, diia 10.11.2015

Objednavatel: ‘ Zhotovitel:
iy
Vg Rastisiay Hetok " ing onet pecke domaiat
imator mesta Pughov KOMPLET STAV, s.r.o.
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KOMPLET stav
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